

- 2024 전문대학혁신지원사업 -
교육성과 통합 모델 개발 연구
용역 과업지시서



2024. 06.

서정대학교
SEOJEONG UNIVERSITY

1 개요

1. 사업명: 교육성과 통합 모델 개발 연구

2. 사업목적

본 과업은 대학, 학과, 교과 단위의 교육성과를 종합적으로 평가하고 개선하기 위한 교육성과 통합 모델을 개발하고 활용 방안을 정립하는 것을 목표로 함

3. 사업기간

가. 사업기간: 계약 체결일 ~ 2025. 02. 20.

나. 추진일정(세부적인 일정은 다소 달라질 수 있음)

세부추진내용	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
교육성과 지표 분석	●	●	●				
성과 통합 모델 개발			●	●	●	●	
개발보고서 작성 완료						●	●

2 추진배경 및 필요성

1. 서정대학교 교육성과 통합 모델 개발

- 최근 교육 환경의 변화와 사회적 요구에 부응하기 위해 대학들은 교육 질 향상을 위한 노력을 지속하고 있으나, 기존의 교육성과 평가 방식은 단편적이고 개별 지표 중심이라는 한계를 가지고 있어, 교육의 실질적인 효과 파악을 위한 모델 개발이 요구됨
- 대학, 학과, 교과 단위의 교육 과정 전반을 아우르는 교육성과 통합 모델을 개발하여 교육과정의 개선점을 효과적으로 파악하고, 교육의 질을 지속적으로 향상시킬 수 있는 모델이 필요함

3 과업 범위

1. 관련 문헌 및 자료 조사
2. CQI 모델 개발
3. 교육성과 통합 모델 개발

4 과업 내용

1. 관련 문헌 및 자료 조사
 - 국내외 교육 성과 평가 관련 문헌 및 자료 조사
 - 교육성과 통합 모델 관련 연구 동향 조사
 - 대학, 학과, 교과 단위의 CQI 관련 자료 조사
2. CQI 모델 개발
 - 대학, 학과, 교과 단위의 특성을 반영한 CQI 지표 개발
 - CQI 지표 간의 관계 및 가중치 설정
 - CQI 모델의 타당성 및 신뢰도 검증
3. 교육성과 통합 모델 개발
 - CQI 모델을 기반으로 교육성과 통합 모델 개발
 - 교육성과 통합 모델의 시뮬레이션 및 검증
 - 교육성과 통합 모델의 활용 방안 정립

5 과업보고 및 산출물

1. 과업보고

- 책임자급이 과업진행 상황, 결과 및 산출물에 대해 정기적인 보고 수행
- 비정기적인 요청 시에도 책임자급이 연구에 대한 설명 실시

2. 과업산출물

구 분	과 업 산 출 물
보고서	연구보고서 10부
산출DATA	분석자료 및 연구보고서 산출물 일체 (USB 1개)

6 과업 수행

1. 과업수행 기본원칙

가. 적용범위

- 1) 서정대학교 ‘교육성과 통합 모델 개발 연구’ 용역에 필요한 모든 사항 포함
- 2) 계약업체는 본 과업지시서에 제시된 모든 사항을 서정대학교의 지시에 따라 성실히 수행하여야 하며, “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 등 제반 규정 준수

나. 사업변경

- 1) 사업의 정책변경 등 불가피한 경우 본 사업의 일부 또는 전부의 제안 변경 가능
- 2) 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항과 제안서 내용 변경사항이 발생할 경우에는 상호 협의하여 이행하여야 하며, 상호 이견이 있을 경우에는 서정대학교의 의견 존중

다. 사업진행

- 1) 사업수행자는 데이터 기반의 교육성과 관리 방안의 목적, 취지, 성격 등을

충분히 이해하여 서정대학교가 의도하는 목적 및 방향에 맞게 기획 및 추진

2) 본 과업지시서에 누락된 사항이라도 서정대학교 사업목적 달성을 위해 추가 요청 사항 제공

2. 보안에 관한 사항

1) ‘교육성과 통합 모델 개발 연구’ 참여 용역 이외의 어떠한 용도로도 사용 불가

7 기대효과

1. 교육 성과 평가의 통합성 및 체계성 확보
2. 교육 과정 개선 및 교육 질 향상
3. 교육 기관의 의사결정 지원
4. 교육 정책 수립 및 평가 개선